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Przedmiar robót

Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość
Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada - przebudowa/wymiana wodociągu na odcinku B1 - B4 w 
ramach zadania I przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska"

1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1 Rozdział 1 - Rozbiórki nawierzchni
1.1.1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

nawierzchnia asfaltowa - wykopy punktowe
komora w B1 2*(2,5+0,6) = 6,200
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2*(2,0+0,8+0,3+2,0) = 10,200
załamania trasy 2*(2,0+2,0+2,0+3,0) = 18,000
komora w B2 2*(2,5+3,0) = 11,000

Ogółem: 45,4 m 45,4
1.1.2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości 

(ponad 5) - grubość całkowita 10cm
nawierzchnia asfaltowa 45,4 = 45,400

Ogółem: 45,4 m 45,4
1.1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm

nawierzchnia asfaltowa - wykopy punktowe
komora w B1 2,5*0,6 = 1,500
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2,0*0,8+0,3*2,0 = 2,200
załamania trasy 2,0*2,0+2,0*3,0 = 10,000
komora w B2 2,5*3,0 = 7,500

Ogółem: 21,2 m2 21,2
1.1.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - 

grubość całkowita 10cm
nawierzchnia asfaltowa 21,2 = 21,200

Ogółem: 21,2 m2 21,2
1.1.5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

nawierzchnia asfaltowa 21,2 = 21,200
Ogółem: 21,2 m2 21,2

1.1.6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
podbudowy - całkowita grubość 35cm
nawierzchnia asfaltowa 21,2 = 21,200

Ogółem: 21,2 m2 21,2
1.1.7 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość 

kostki 8˙cm - do ponownego wbudowania
wykopy punktowe
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2,0*2,0 = 4,000

Ogółem: 4,0 m2 4,0
1.1.8 Nawierzchnie żwirowe, na gruncie piaszczystym grubości 20˙cm - rozebranie - do ponownego wbudowania

wykopy punktowe
załamania trasy 4,5*3,0*2 = 27,000

Ogółem: 27,000 m2 27,000
1.1.9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km
asfalt 21,2*0,1 = 2,120
gruz 21,2*0,35 = 7,420

Ogółem: 9,5 m3 9,5
1.1.10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 

każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - całkowita odległość 10km
9,5 = 9,500

Ogółem: 9,5 m3 9,5
1.1.11 Utylizacja gruzu pozyskanego z rozbiórek

gruz 21,2*0,35 = 7,420
Ogółem: 7,4 m3 7,4

1.1.12 Utylizacja asfaltu pozyskanego z rozbiórek
asfalt 21,2*0,1 = 2,120

Ogółem: 2,1 m3 2,1
2 Kody CPV: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
DZIAŁ II - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ

2.1 Nr STWiOR: SST.00.06.00
Rozdział 2 - Roboty ziemne

2.1.1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus bez darni
wykopy punktowe
komora w B1 1,4*2,5 = 3,500
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 1,2*2,0+1,7*2,0+2,0*2,0*2 = 13,800
dla hydrantów 2,5*2,0*2 = 10,000
komora w B4 2,5*2,0 = 5,000

Ogółem: 32,3 m2 32,3
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2.1.2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości, z przerzutem, 

humus bez darni
32,3 = 32,300

Ogółem: 32,3 m2 32,3
2.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (90%) na odkład (60%), koparka 0,60˙m3, grunt 

kategorii III (60%)
wykopy punktowe
komora w B1 2,5*2,0*1,75*0,9*0,6*0,6 = 2,835
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2,0*2,0*1,85*5*0,9*0,6*0,6 = 11,988
dla hydrantów (2,5*2,0*1,9*1+2,5*2,0*1,95*1)*0,9*0,6*0,6 = 6,237
załamania trasy (2,0*2,0*2,15+2,0*3,0*1,65+4,5*3,0*2,35+4,5* 

3,0*1,85)*0,9*0,6*0,6 = 24,365
komora w B2 2,5*3,0*1,75*0,9*0,6*0,6 = 4,253
komora w B4 2,5*2,0*1,75*0,9*0,6*0,6 = 2,835
potrącenia: nawierzchnie
humus -0,20*32,3*0,9*0,6*0,6 = -2,093
asfalt -0,45*21,2*0,9*0,6*0,6 = -3,091
chodnik -0,08*4,0*0,9*0,6*0,6 = -0,104
nawierzchnia żwirowa -0,2*27,000*0,9*0,6*0,6 = -1,750

Ogółem: 45,5 m3 45,5
2.1.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (90%) na odkład (60%), koparka 0,60˙m3, grunt 

kategorii IV (40%)
45,5/0,6*0,4 = 30,333

Ogółem: 30,3 m3 30,3
2.1.5 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi (90%) z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km

(40%), koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III (60%), samochód do 5˙t
45,5/0,6*0,4 = 30,333

Ogółem: 30,3 m3 30,3
2.1.6 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi (90%) z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1˙km(40%), koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV (40%), samochód do 5˙t
45,5/(0,6*0,6)*0,4*0,4 = 20,222

Ogółem: 20,2 m3 20,2
2.1.7 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp (60%), kategoria gruntu III (60%)

45,5/0,9*0,1 = 5,056
Ogółem: 5,1 m3 5,1

2.1.8 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp (60%), kategoria gruntu IV (40%)
45,5/(0,9*0,6)*0,1*0,4 = 3,370

Ogółem: 3,4 m3 3,4
2.1.9 Roboty ręczne (10%) ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1˙km (40%), kategoria gruntu III (60%)
45,5/(0,9*0,6)*0,1*0,4 = 3,370

Ogółem: 3,4 m3 3,4
2.1.10 Roboty ręczne (10%) ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1˙km(40%), kategoria gruntu IV (40%)
45,5/(0,9*0,6*0,6)*0,1*0,4*0,4 = 2,247

Ogółem: 2,2 m3 2,2
2.1.11 Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie palami 

szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
komora w B1 2*(2,5+2,0)*(1,75+0,1) = 16,650
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2*(2,0+2,0)*(1,85+0,1)*5 = 78,000
dla hydrantów 2*(2,5+2,0)*(1,9+0,1)+2*(2,5+2,0)*(1,95+0,1) = 36,450
załamania trasy 2*(2,0+2,0)*(2,15+0,1)+2*(2,0+3,0)*(1,65+0,1)+2* 

(4,5+3,0)*(2,35*0,1)+2*(4,5+3,0)*(1,85+0,1) = 68,275
komora w B2 2*(2,5+3,0)*(1,75+0,1) = 20,350
komora w B4 2*(2,5+2,0)*(1,75+0,1) = 16,650

Ogółem: 236,4 m2 236,4
2.1.12 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II, 

szerokość wykopu 1.6-2.5˙m
zasyp piaskiem 30cm nad rurę
h=0,16+0,30=0,46m
zasypy punktowe
komora w B1 2,5*2,0*0,46 = 2,300
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2,0*2,0*5*0,46 = 9,200
dla hydrantów (2,5*2,0+2,5*2,0)*0,46 = 4,600
załamania trasy (2,0*2,0+2,0*3,0)*0,46 = 4,600
komora w B4 2,5*2,0*0,46 = 2,300

Ogółem: 23,000 m3 23,000
2.1.13 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II, 

szerokość wykopu 2.5-4.5 m
zasyp piaskiem 30cm nad rurę
h=0,16+0,30=0,46m
zasypy punktowe
załamania trasy (4,5*3,0+4,5*3,0)*0,46 = 12,420
komora w B2 2,5*3,0*0,46 = 3,450

Ogółem: 15,870 m3 15,870
2.1.14 Wartość piasku do obsypki
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zasypy punktowe
komora w B1 2,5*2,0*0,46 = 2,300
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2,0*2,0*5*0,46 = 9,200
dla hydrantów (2,5*2,0+2,5*2,0)*0,46 = 4,600
załamania trasy (2,0*2,0+2,0*3,0+4,5*3,0+4,5*3,0)*0,46 = 17,020
komora w B2 2,5*3,0*0,46 = 3,450
komora w B4 2,5*2,0*0,46 = 2,300
potrącenia - rury -3,14*0,08*0,08*(2,5+2,0*5+2,5*2+2,0+3,0+4,5* 

2+3,0+2,5) = -0,744
Ogółem: 38,1 m3 38,1

2.1.15 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m (90%), grunt kategorii I-III, spycharka
55˙kW (75˙KM)
zasypy punktowe
komora w B1 2,5*2,0*1,75*0,9 = 7,875
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2,0*2,0*1,85*5*0,9 = 33,300
dla hydrantów (2,5*2,0*1,9*1+2,5*2,0*1,95*1)*0,9 = 17,325
załamania trasy (2,0*2,0*2,15+2,0*3,0*1,65+4,5*3,0*2,35+4,5* 

3,0*1,85)*0,9 = 67,680
komora w B2 2,5*3,0*1,75*0,9 = 11,813
komora w B4 2,5*2,0*1,75*0,9 = 7,875
potrącenia
humus -0,20*32,3*0,9 = -5,814
asfalt -0,45*21,2*0,9 = -8,586
chodnik -0,08*4,0*0,9 = -0,288
nawierzchnia żwirowa -0,2*27,000*0,9 = -4,860
komora w B1 -2,5*2,0*(0,46+0,15)*0,9 = -2,745
nawiertki na przewiertach dla przyłączy -2,0*2,0*5*(0,46+0,15)*0,9 = -10,980
dla hydrantów -(2,5*2,0+2,5*2,0)*(0,46+0,2)*0,9 = -5,940
załamania trasy -(2,0*2,0+2,0*3,0+4,5*3,0+4,5*3,0)*(0,46+0,15)* 

0,9 = -20,313
komora w B2 -2,5*3,0*(0,46+0,15)*0,9 = -4,118
komora w B4 -2,5*2,0*(0,46+0,15)*0,9 = -2,745

Ogółem: 79,5 m3 79,5
2.1.16 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych (10%), głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 

III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
79,5/0,9*0,1 = 8,833

Ogółem: 8,8 m3 8,8
2.1.17 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (50%)

79,5/0,9*0,5 = 44,167
Ogółem: 44,2 m3 44,2

2.1.18 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu 1.00 -
50%

79,5/0,9*0,5 = 44,167
Ogółem: 44,2 m3 44,2

2.1.19 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 
do 5˙t - odwóz gruntu na odkład tymczasowy
OBLICZENIA ILOŚCI DO ODWOZU
WYKOP - ZASYP = ODWÓZ
140,4 - 88,3 = 52,1m3
wykop na odkład tymczasowy 60%*140,4 = 84,2 - 
52,1 =

 
45,5/(0,9*0,6*0,6)*0,6-52,1 = 32,159

Ogółem: 32,2 m3 32,2
2.1.20 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 

samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t - odległość 
odwozu 3,0km - odwóz nadmiaru gruntu z odkładu tymczasowego na odwóz stały (z odl.1km na odl. 3km)
odwiezione na odkład tymczasowy 1km 40%*140,4
=

 
45,5/(0,9*0,6*0,6)*0,4 = 56,173

pozostałe 32,2 = 32,200
Ogółem: 88,4 m3 88,4

2.1.21 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

32,3*0,2 = 6,460
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Ogółem: 6,5 m3 6,5

2.2 Nr STWiOR: SST.00.03.01
Rozdział 3 - Roboty montażowe

2.2.1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm
komora przewiertowa w pkt 36 17,0*0,15 = 2,550
komora przewiertowa przy pkt 30 4,5*3,0*0,15 = 2,025
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 1,5*1,5*10*0,15 = 3,375
komora w B1 2,5*2,0*0,15 = 0,750
nawiertki na przewiertach dla przyłączy 2,0*2,0*5*0,15 = 3,000
załamania trasy (2,0*2,0+2,0*3,0+4,5*3,0+4,5*3,0)*0,15 = 5,550
komora w B2 2,5*3,0*0,15 = 1,125
komora w B4 2,5*2,0*0,15 = 0,750

Ogółem: 19,1 m2 19,1
2.2.2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm

m 4,0
2.2.3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 160˙mm

złącze 27
2.2.4 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 

kołnierz), Fi˙160˙mm, PE
szt 5

2.2.5 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny 
kołnierz), Fi˙90˙mm, PE

szt 2
2.2.6 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - Trójnik kołnierzowy DN150

szt 1
2.2.7 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, , trójnik redukcyjny fi 160/90mm

dla hydrantów 2 = 2,000
Ogółem: 2 szt 2

2.2.8 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, łuki 45°
szt 3

2.2.9 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, łuki 15°
szt 1

2.2.10 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, trójnik redukcyjny fi 160/63mm
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 1 = 1,000

Ogółem: 3 szt 3
2.2.11 Zasuwy odcinające, Dn 50˙mm - Zasuwa do przylaczy domowych do zgrzewania Dz63mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3 = 3,000
Ogółem: 3 szt 3

2.2.12 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi˙150˙mm, Fi˙50˙mm - Opaska do 
nawiercania z zasuwą do przyłączy domowych  -  Fi 160/50
punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 1 = 1,000

Ogółem: 1 szt 1
2.2.13 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi Fi˙150˙mm, Fi˙40˙mm - Opaska do 

nawiercania z zasuwą do przyłączy domowych  -  Fi 160/40
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 1 = 1,000
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1 = 1,000

Ogółem: 2 szt 2
2.2.14 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙150˙mm

szt 5
2.2.15 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙80˙mm

dla hydrantow 2 = 2,000
Ogółem: 2 szt 2

2.2.16 Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm
szt 2

2.2.17 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5˙m3, budowle i 
elementy betonowe - bloki oporowe i podporowe pod łuki, trójniki i armaturę
łuki 160 4*0,038 = 0,152
trójniki, zasuwy fi 160 1*0,070 = 0,070
kolana stopowe pod hydranty 2*0,023 = 0,046

Ogółem: 0,27 m3 0,27
2.2.18 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) 

Dn˙160˙mm
próba 2,0

2.2.19 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
odcinek 2,0

2.2.20 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
odcinek 2,0

2.2.21 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 209,0
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Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość
2.2.22 Oznakowanie położenia zasuw i hydrantów

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

kpl 5
2.3 Nr STWiOR: SST-00.03.01

Rozdział 4 - Przewierty
2.3.1 Nr STWiOR:

WYKONANIE PRZEWIERTU STEROWANEGO RURA PE100 SDR11 RC FI 160x14,6mm (wraz z kosztem rury 
oraz wykonaniem ścian oporowych)
odcinek B1-9 96 = 96,000
odcinek 9-11 31 = 31,000
odcinek 11-12 21 = 21,000
odcinek 13-B4 57 = 57,000

Ogółem: 205,0 m 205,0
2.4 Rozdział 5 - Wymiana przyłączy wodociągowych
2.4.1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 1,8*2 = 3,600
Ogółem: 3,6 m 3,6

2.4.2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości 
(ponad 5) - grubość całkowita 10cm

3,6 = 3,600
Ogółem: 3,6 m 3,6

2.4.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3˙cm
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 1,8*0,9 = 1,620

Ogółem: 1,6 m2 1,6
2.4.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - 

grubość całkowita 10cm
1,6 = 1,600

Ogółem: 1,6 m2 1,6
2.4.5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm

1,6 = 1,600
Ogółem: 1,6 m2 1,6

2.4.6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
podbudowy - całkowita grubość 35cm

1,6 = 1,600
Ogółem: 1,6 m2 1,6

2.4.7 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5˙cm
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 2,6*2 = 5,200

Ogółem: 5,2 m 5,2
2.4.8 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5) - całkowita 

grubość 20cm
5,2 = 5,200

Ogółem: 5,2 m 5,2
2.4.9 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12˙cm

blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 2,6*0,9 = 2,340
Ogółem: 2,3 m2 2,3

2.4.10 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości nawierzchni - 
całkowita grubość 20cm

2,3 = 2,300
Ogółem: 2,3 m2 2,3

2.4.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km
asfalt 1,6*0,1 = 0,160
gruz 1,6*0,35+2,3*0,20 = 1,020

Ogółem: 1,2 m3 1,2
2.4.12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 

każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - całkowita odległość 10km
1,2 = 1,200

Ogółem: 1,2 m3 1,2
2.4.13 Utylizacja gruzu pozyskanego z rozbiórek

gruz 1,6*0,35+2,3*0,20 = 1,020
Ogółem: 1,0 m3 1,0

2.4.14 Utylizacja asfaltu pozyskanego z rozbiórek
asfalt 1,6*0,1 = 0,160

Ogółem: 0,2 m3 0,2
2.4.15 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek (80%), grubość warstwy do 15˙cm

punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 9,2*0,9*0,8 = 6,624
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 12,8*0,9*0,8 = 9,216
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 8,6*0,9*0,8 = 6,192
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 3,8*0,9*0,8 = 2,736
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 2,0*0,9*0,8 = 1,440
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1,9*0,9*0,8 = 1,368

Ogółem: 27,6 m2 27,6
2.4.16 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości

27,6 = 27,600
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Ogółem: 27,6 m2 27,6

2.4.17 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (20%), grubość warstwy do 15˙cm, z przerzutem, humus 
bez darni

27,6/0,8*0,2 = 6,900
Ogółem: 6,9 m2 6,9

2.4.18 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości, z przerzutem, 
humus bez darni

6,9 = 6,900
Ogółem: 6,9 m2 6,9

2.4.19 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (60%) na odkład (100%), koparka 0,60˙m3, grunt 
kategorii III (100%)
punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada (9,2*(1,6+0,15)*0,9-9,2*0,9*0,2)*0,6 = 7,700
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada (12,8*(1,6+0,15)*0,9-12,8*0,9*0,2)*0,6 = 10,714
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada (13,0*(1,6+0,15)*0,9-1,8*0,9*0,45-2,6*0,9*0,2- 

8,6*0,9*0,2)*0,6 = 10,638
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada (3,8*(1,6+0,15)*0,9-3,8*0,9*0,2)*0,6 = 3,181
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada (2,0*(1,6+0,15)*0,9-2,0*0,9*0,2)*0,6 = 1,674
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
(1,9*(1,6+0,15)*0,9-1,8*0,9*0,2)*0,6 = 1,601

Ogółem: 35,5 m3 35,5
2.4.20 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp (40%), kategoria gruntu III (100%)

35,5/0,6*0,4 = 23,667
Ogółem: 23,7 m3 23,7

2.4.21 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z 
rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 9,2*(1,6+0,15+0,1)*2 = 34,040
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 12,8*(1,6+0,15+0,1)*2 = 47,360
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 13,0*(1,6+0,15+0,1)*2 = 48,100
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 3,8*(1,6+0,15+0,1)*2 = 14,060
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 2,0*(1,6+0,15+0,1)*2 = 7,400
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1,9*(1,6+0,15+0,1)*2 = 7,030

Ogółem: 158,0 m2 158,0
2.4.22 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm - podsypka

punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 9,2*0,9 = 8,280
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 12,8*0,9 = 11,520
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 13,0*0,9 = 11,700
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 3,8*0,9 = 3,420
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 2,0*0,9 = 1,800
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1,9*0,9 = 1,710

Ogółem: 38,4 m2 38,4
2.4.23 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm - obsypka 30 cm

38,4 = 38,400
Ogółem: 38,4 m2 38,4

2.4.24 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m (80%), grunt kategorii I-III, spycharka
55˙kW (75˙KM)

(35,5/0,6-38,4*0,45)*0,8 = 33,509
Ogółem: 33,5 m3 33,5

2.4.25 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych (20%), głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

33,5/0,8*0,2 = 8,375
Ogółem: 8,4 m3 8,4

2.4.26 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV

35,5+23,7-33,5-8,4 = 17,300
Ogółem: 17,3 m3 17,3

2.4.27 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5˙t

17,3 = 17,300
Ogółem: 17,3 m3 17,3

2.4.28 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (50%)
33,5/0,8*0,5 = 20,938

Ogółem: 20,9 m3 20,9
2.4.29 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu 1.00 -

50%
20,9 = 20,900

Ogółem: 20,9 m3 20,9
2.4.30 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

27,6*0,2 = 5,520
Ogółem: 5,5 m3 5,5

2.4.31 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6,9*0,2 = 1,380
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Ogółem: 1,4 m3 1,4

2.4.32 Demontaż w wykopie rurociągu żeliwnego, ciśnieniowego - uszczelnienie folią aluminiową, Fi˙50˙mm - analogia - 
demontaż istniejących przyłączy z odwozem na składowisko

14,7+9,2+18,8+0 = 42,700
Ogółem: 42,7 m 42,7

2.4.33 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙40˙mm, analogia - rury PE100 SDR11 RC Fi40x3,7mm
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 12,8 = 12,800
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1,9 = 1,900

Ogółem: 14,7 m 14,7
2.4.34 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙50˙mm, analogia - rury PE100 SDR11 RC Fi50x4,6mm

punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 9,2 = 9,200
Ogółem: 9,2 m 9,2

2.4.35 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙63˙mm - rury PE100 SDR11 RC Fi63x5,8mm
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 13,0 = 13,000
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 3,8 = 3,800
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 2,0 = 2,000

Ogółem: 18,8 m 18,8
2.4.36 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙63˙mm, łuki 60°

blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 1 = 1,000
Ogółem: 1 szt 1

2.4.37 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙63˙mm, łuki 30°
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 1 = 1,000

Ogółem: 2 szt 2
2.4.38 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙63˙mm, trójniki - analogia - trójnik  Fi 50mm

punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 1 = 1,000
Ogółem: 1 szt 1

2.4.39 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙63˙mm - analogia - zwężka Fi50-40mm
punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 2 = 2,000

Ogółem: 2 szt 2
2.4.40 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙63˙mm, kolana 90° - analogia - kolano 90° Fi 40mm

punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1 = 1,000

Ogółem: 1 szt 1
2.4.41 Nr STWiOR:

WYKONANIE PRZEWIERTU STEROWANEGO RURA PE100 SDR11 RC FI 63x5,8mm (wraz z kosztem rury 
oraz wykonaniem ścian oporowych)
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 26,7 = 26,700

Ogółem: 26,7 m 26,7
2.4.42 Nr STWiOR:

WYKONANIE PRZEWIERTU STEROWANEGO RURA PE100 SDR11 RC FI 50x4,6mm (wraz z kosztem rury 
oraz wykonaniem ścian oporowych)
punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 17,8 = 17,800

Ogółem: 17,8 m 17,8
2.4.43 Nr STWiOR:

WYKONANIE PRZEWIERTU STEROWANEGO RURA PE100 SDR11 RC FI 40x3,7mm (wraz z kosztem rury 
oraz wykonaniem ścian oporowych)
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
33,0 = 33,000

Ogółem: 33,0 m 33,0
2.4.44 Uszczelnienie prześcia przez budynek

punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 2 = 2,000
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 1 = 1,000
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1 = 1,000

Ogółem: 7 kpl 7
2.4.45 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 20˙mm - analogia - wymiana 

podejść pod wodomierze
punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 2 = 2,000
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 1 = 1,000
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1 = 1,000

Ogółem: 4 kpl 4
2.4.46 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 32˙mm - analogia - wymiana 

podejść pod wodomierze
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 1 = 1,000

Ogółem: 3 kpl 3
2.4.47 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) - analogia 

- przyłącze wodociągowe
punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 2 = 2,000
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budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 1 = 1,000
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 1 = 1,000
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
1 = 1,000

Ogółem: 7,0 próba 7,0
2.4.48 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach 

mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 90˙mm - analogia - przyłącze wodociągowe
punkt 6 budynki nr 18 i 20 ul.11 Listopada 27,0 = 27,000
budynek nr 9 na dz.nr 4140  ul.11 Listopada 12,8 = 12,800
blok nr 13 na dz.nr 4121 ul.11 Listopada 13,0 = 13,000
blok nr 12 na dz.nr 4214 ul.11 Listopada 30,5 = 30,500
blok na dz. nr 4105/7 ul.11 Listopada 2,0 = 2,000
punkt 14 budynek nr 20 na dz.nr 4213 ul. Jana III 
Sobieskiego

 
34,9 = 34,900

Ogółem: 120,2 m 120,2
2.4.49 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych - analogia - przyłącze wodociągowe

120,2 = 120,200
Ogółem: 120,2 m 120,2

2.4.50 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

120,2 = 120,200
Ogółem: 120,2 m 120,2

2.4.51 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
drogi asfaltowe 1,6 = 1,600

Ogółem: 1,6 m2 1,6
2.4.52 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - łączna grubość 20cm

1,6 = 1,600
Ogółem: 1,6 m2 1,6

2.4.53 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
1,6 = 1,600

Ogółem: 1,6 m2 1,6
2.4.54 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - łączna grubość 15cm

1,6 = 1,600
Ogółem: 1,6 m2 1,6

2.4.55 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm
1,6 = 1,600

Ogółem: 1,6 m2 1,6
2.4.56 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

warstwy - łączna grubość 6cm
1,6 = 1,600

Ogółem: 1,6 m2 1,6
2.4.57 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

1,6 = 1,600
Ogółem: 1,6 m2 1,6

2.4.58 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm
1,6 = 1,600

Ogółem: 1,6 m2 1,6
2.4.59 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

warstwy - łączna grubość 4cm
1,6 = 1,600

Ogółem: 1,6 m2 1,6
2.4.60 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12˙cm

2,3 = 2,300
Ogółem: 2,3 m2 2,3

2.4.61 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm - całkowita grubość 15cm
2,3 = 2,300

Ogółem: 2,3 m2 2,3
2.4.62 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm

2,3 = 2,300
Ogółem: 2,3 m2 2,3

2.5 Rozdział 6 - Renowacja nawierzchni
2.5.1 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

drogi asfaltowe 21,2 = 21,200
Ogółem: 21,2 m2 21,2

2.5.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - łączna grubość 20cm
21,2 = 21,200

Ogółem: 21,2 m2 21,2
2.5.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

21,2 = 21,200
Ogółem: 21,2 m2 21,2

2.5.4 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - łączna grubość 15cm
21,2 = 21,200

Ogółem: 21,2 m2 21,2
2.5.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm
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Nr Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość
21,2 = 21,200

Ogółem: 21,2 m2 21,2
2.5.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

warstwy - łączna grubość 6cm
21,2 = 21,200

Ogółem: 21,2 m2 21,2
2.5.7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

21,2 = 21,200
Ogółem: 21,2 m2 21,2

2.5.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm
21,2 = 21,200

Ogółem: 21,2 m2 21,2
2.5.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 

warstwy - łączna grubość 4cm
21,2 = 21,200

Ogółem: 21,2 m2 21,2
2.5.10 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 

ponowne wbudowanie
4,0 = 4,000

Ogółem: 4,0 m2 4,0
2.5.11 Nawierzchnie żwirowe, na gruncie piaszczystym grubości 20˙cm - ponowne wbudowanie

27,000 = 27,000
Ogółem: 27,000 m2 27,000


